S4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe

LOS Schlesig Holstein
Kostenschatzung Gesamt Strecke Vorzugsvariante

Stand: 08.11.2013

LOS | GR | TP Nr. |Bezeichnung Baukosten Bau- Soll davon Anteil Bemerkungen
nebenkosten Langzug
11 01 Oberbau/Tiefbau 93.376.796,60 € 19.268.227,87 € 74.108.568,73 € 475.554,66 €
BA - Ahrensburg 24.793.615,64 € 5.116.142,91 € 19.677.472,73 € 0,00 €
Bf Ahrensburg 10.076.110,96 € 2.079.197,50 € 7.996.913,46 € 165.378,78 €
Ahrensburg - Bf Gartenholz 11.385.449,53 € 2.349.378,47 € 9.036.071,06 € 0,00 €
Bf Gartenholz 12.199.933,31 € 2.517.446,56 € 9.682.486,76 € 164.319,37 €
Bf Gartenholz - Bf Bargteheide 22.703.800,64 € 4.684.911,24 € 18.018.889,40 € 0,00 €
Bf Bargteheide 12.217.886,51 € 2.521.151,19 € 9.696.735,33 € 145.856,52 €
11 02 StraBenanpassungsmafnahmen 16.389.022,01 € 3.386.905,68 € 13.002.116,32 € 0,00 €
Brauner Hirsch 3.695.889 € 762.644 € 2.933.245 € bezogen auf Variante B1
Gravinghorst 2.861.930 € 590.557 € 2.271.373 € bezogen auf Variante G5
Moorwanderweg 692.287 € 142.853 € 549.434 €
Kuhlenmoorweg 807.142 € 171.597 € 635.545 € bezogen auf Variante K3
Bahntrasse 317.878 € 65.594 € 252.284 €
FuBweg an der Aue 73.511 € 15.169 € 58.342 €
Ostring K104 495.785 € 102.305 € 393.480 €
Kremerberg 51.819€ 10.693 € 41.126 €
Wiesenstralle 802.580 € 165.612 € 636.968 €
Wiebuischen 822.186 € 169.657 € 652.529 €
Lohe L89 1.529.378 € 315.586 € 1.213.792 €
P+R Bargteheide 3.230.049 € 666.518 € 2.563.531 €
Bahnhofstral3e Bargteheide 1.008.590 € 208.122 € 800.468 €
Zubringer Hp Delingsdorf s. unter Optionen
Betriebswerk Ahrensburg-Gartenholz s. unter Kosten S-Bahn Betriebswerk
11 03 Bahnsteige 7.149.266,55 € 1.398.759,84 € 5.750.506,71 € 1.779.698,13 €
Hp Ahrensburg-West 0€ S. unter Optionen
Bf Ahrensburg (-Mitte) 559.916 € 115538 € 444378 € 143.999 €
Bf Ahrensburg-Gartenholz 1.560.170 € 245454 € 1.314.716 € 692.690 €
Hp Delingsdorf 0€ S. unter Optionen
Bf Bargteheide 2212477 € 456.543 € 1.755.934 € 217.956 €
Hp Kupfermuhle 1.142.000 € 235.651 € 906.349 € 323.059 €
Bf Bad Oldesloe 1.674.703 € 345574 € 1.329.129 € 401.994 €




S4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe

LOS Schlesig Holstein
Kostenschatzung Gesamt Strecke Vorzugsvariante

Stand: 08.11.2013

LOS | GR | TP Nr. |Bezeichnung Baukosten Bau- Soll davon Anteil Bemerkungen
nebenkosten Langzug
11 04 Eisenbahniberfihrungen/ Schallschutzwandbriicken 35.649.832,10 € 7.355.823,89 € 28.294.008,21 € 0,00 €
1 PU Rad- und FuBweg, km 35,436 10.394.516 € 2.144.900 € 8.249.616,10 € Ersatzneubau
2 EU L89, km 36,027 4.063.031 € 838.403 € 3.224.628,00 € Ersatzneubau
3 SSW-Briicken, km 36,027 0€ 0€ 0,00 € ohne MaBnahmen
4 EU Uberwerfungsbauwerk, km 39,250 0€ 0€ 0,00 € nicht erforderlich
5 EU Ostring K104, km 41,201 4.957.916 € 1.023.062 € 3.934.854,00 € Ersatzneubau
6 SSW-Briicken, km 41,201 0€ 0€ 0,00 € Neubau
7 EU Die Aue, km 41,242 1.311.892 € 270.708 € 1.041.184,10 € Teilersatzneubau
8 SSW-Briicken, km 41,242 120.800 € 24.916 € 95.883,68 € Neubau
9 EU Bahntrasse, km 41,330 1.556.187 € 321.178 € 1.235.009,00 € Teilneubau
10 SSW-Briicken, km 41,330 204.449 € 42.188 € 162.261,00 € Neubau
11 PU Schillerallee, km 41,613 0€ 0€ 0,00 € ohne MaBnahmen
12 SSW-Briicken, km 41,613 243.326 € 50.210 € 193.116,00 € Neubau
13 EU Manhagener Allee, km 42,039 11.975 € 2471 € 9.504,00 € Anpassungsmafnahmen
14 SSW-Briicken, km 42,039 530.561 € 109.481 € 421.080,00 € Neubau
15 EU Kerntangente, km 42,171 0€ 0€ 0,00 € ohne MaRnahmen
16 SSW-Briicken, km 42,171 549.069 € 113.300 € 435.769,40 € Neubau
17 EU Bstg.-Zugang Hagener Allee, km 42,286 8.732 € 1.802 € 6.930,00 € Anpassungsmafnahmen
18 SSW-Briicken, km 42,286 425779 € 87.859 € 337.920,00 € Neubau
19 EU U-Bahn U1, km 43,491 8.052.382,80 € 1.661.602,80 € 6.390.780,00 € Ersatzneubau, Fern- u. S-Bahngleise
20 SSW-Briicken, km 43,491 498.849 € 102.397 € 396.452,00 € Neubau
21 PU Moorwanderweg, km 43,589 2.720.366,37 € 561.345,44 € 2.159.020,93 € als Ersatz fiir die FU Moorwanderweg
11 05 Fussgéangeriberfihrungen 766.595,49 € 158.186,37 € 608.409,12 € 0,00 €
22 FU Kremerberg, km 39,742 620.234 € 127.985 € 492.249,12 € Ersatzneubau
23 FU Gartenholz, km 40,017 146.362 € 30.202 € 116.160,00 € Anpassungsmafnahmen
24 FU Bstg.-Zugang P+R, km 42,569 0€ 0€ 0,00 € ohne MaRnahmen
11 06 StraBenuberfihrungen 13.900.454,38 € 2.868.347,87 € 11.032.106,51 € 0,00 €
25 SU K12, km 35,086 0€ 0€ 0,00 € ohne MaBnahmen
26 SU Wiebiischen, km 37,715 3.666.317 € 756.542 € 2.909.775,00 € Ersatzneubau
27 SU WiesenstraRRe, km 38,451 3.739.486 € 771.640 € 2.967.846,20 € Ersatzneubau
28 SU BriickenstraRe, km 43,015 13.306 € 2.746 € 10.560,00 € Anpassungsmafnahmen
29 SU G5K3, km 43,980 2.100.114 € 433.357 € 1.666.757,00 € Neubau als Ersatz fiir BU "Gravinghorst"
30 SU "Brauner Hirsch", km 46,095 4.381.232,07 € 904.063,76 € 3.477.168,31 € Neubau als Ersatz fiir BU "Brauner Hirsch"




S4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe

LOS Schlesig Holstein
Kostenschatzung Gesamt Strecke Vorzugsvariante

Stand: 08.11.2013

LOS | GR | TP Nr. |Bezeichnung Baukosten Bau- Soll davon Anteil Bemerkungen
nebenkosten Langzug
11 07 Stutzbauwerke 10.498.684,32 € 2.158.659,61 € 8.340.024,71 € 0,00 €
31 Stitzwand/ R, km 35,090 201.621 € 41.605 € 160.016,00 € Ersatzneubau
32 Stitzwand/ L, km 35,650 - 35,750 468.329 € 96.639 € 371.690,00 € Neubau
33 Stitzwand/ R, km 35,700 - 35,900 2.306.304 € 475.904 € 1.830.400,00 € Neubau
34 Stiitzwand/ km 36,030, Gelandeeinschnitt StraRe unter EU L89, Winkg 186.611 € 38.507 € 148.104,00 € Neubau
35.a |Stitzwand/ R, km 37,300 - 37,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neubau fiir Variante OLA
35 Stitzwand/ L, km 37,350 - 37,450 899.791 € 185.671 € 714.120,00 € Neubau
36 Stitzwand/ R, km 37,500 - 37,688 846.624 € 174.700 € 671.924,00 € Neubau
36.1 |Stutzwand/ westlicher StraRendamm Bereich SU Wiebiischen, km 37, 534.386 € 110.270 € 424.116,00 € Neubau
37 Stitzwand, km 38,451, Sicherung StraBendamm Bereich SU Wiesens 582.365 € 112.445 € 469.920,00 € Neubau fir StraBendamm
38 Sutzwand / R, km 39,700 - 40,100 1.918.244 € 395.824 € 1.522.420,00 € Neubau fur StraBendamm
39 Stutzwand/ R, km 41,260 87.500 € 18.049 € 69.451,11 € Ersatzneubau bei der EU Die Aue
39.1 |Stitzwand/ R, km 41,330 80.728 € 16.658 € 64.069,50 € Ersatzneubau bei der EU Bahntrasse
40.a |Stutzwand/ R, km 38,650 - 38,750 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neubau fiir Variante OLA
40 Stitzwand/ R, km 41,700 - 42,000 1.297.845€ 267.809 € 1.030.035,60 € Neubau
40.1 |Stutzwand, km 43,598, Sicherung Wegedamm PU Moorwanderweg 166.258 € 34.307 € 131.950,50 € Neubau fir Wegedamm
41 Stutzwand/ Sudostseite, km 44,020, Sicherung Stralendamm Bereich 922.078 € 190.270 € 731.808,00 € Neubau
11 08 Durchlasse 5.757.407,96 € 1.188.036,56 € 4.569.371,40 € 0,00 €
42 Durchlasse, gesamt 5.757.407,96 € 1.188.036,56 € 4.569.371,40 € Ersatzneubauten
11 09 Schallschutzwande (km-Angaben beziehen sich auf F-Bahn) 39.167.100,00 € 8.082.100,00 € 31.085.000,00 € 0,00 €
km 34,140 - bis 36,250 rdB, Lange rund 2380 m 5.997.600,00 € 1.237.600 € 4.760.000 €
km 37,140 - km 39,100 rdB, Lénge rund 1960 m 4.939.200,00 € 1.019.200 € 3.920.000 €
km 34,220 - km 36,010 IdB, Lange rund 1790 m 4.510.800,00 € 930.800 € 3.580.000 €
km 39,620 - km 41,210 rdB, Lénge rund 1590 m 2.797.200,00 € 577.200 € 2.220.000 €
km 41,350 - km 43,600 rdB, Lange rund 2250 m 5.670.000,00 € 1.170.000 € 4.500.000 €
km 43,950 - km 44,950 rdB, Lénge rund 1000 m 2.520.000,00 € 520.000 € 2.000.000 €
km 41,200 - km 43,820 IdB, Lange rund 2620 m 6.602.400,00 € 1.362.400 € 5.240.000 €
Wénde in Bad Oldesloe mit rund 1500 m aber max. 3 m hoch 3.024.000,00 € 624.000 € 2.400.000 €
Rickbau LSW aus Larmsanierung ca. 500 m 157.500,00 € 32.500 € 125.000 €
passiver Schallschutz 2.948.400,00 € 608.400 € 2.340.000 € psch 180 € pro Ifm LSW
11 10 Oberleitung 13.419.000,00 € 2.769.000,00 € 10.650.000,00 € 0,00 €
Neubau Oberleitungsanlage Fernbahn 4.329.360,00 € 893.360,00 € 3.436.000,00 €
Rickbau Oberleitungsanlage  Fernbahn 1.014.300,00 € 209.300,00 € 805.000,00 €




S4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe

LOS Schlesig Holstein
Kostenschatzung Gesamt Strecke Vorzugsvariante

Stand: 08.11.2013

LOS | GR | TP Nr. |Bezeichnung Baukosten Bau- Soll davon Anteil Bemerkungen
nebenkosten Langzug

Neubau Oberleitungsanlage  S-Bahn 8.075.340,00 € 1.666.340,00 € 6.409.000,00 €

11 11 Leit- und Sicherungstechnik 15.840.300,00 € 2.640.050,00 € 13.200.250,00 € 0,00 €
Stellwerke Bestandsstrecke Fernbahn (RSTW) 3.730.200,00 € 621.700,00 € 3.108.500,00 € inkl. Stellwerksanteil wg. BU
Stellwerke Neubaustrecke S-Bahn (ESTW) 10.888.800,00 € 1.814.800,00 € 9.074.000,00 € inkl. Signalkabelanlage
Anpassung Bahniibergangssicherungsanlagen 415.200,00 € 69.200,00 € 346.000,00 €
Rickbau Bahnubergangssicherungsanlagen 184.500,00 € 30.750,00 € 153.750,00 €
Baufeldfreimachung Signalkabel Bestandstrecke 621.600,00 € 103.600,00 € 518.000,00 €




S4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe

LOS Schlesig Holstein
Kostenschatzung Gesamt Strecke Vorzugsvariante

Stand: 08.11.2013

Bau-

davon Anteil

LOS | GR | TP Nr. |Bezeichnung Baukosten i — Soll g Bemerkungen

11 12 50 Hz-Anlagen 1.732.761,60 € 288.793,60 € 1.443.968,00 € 65.032,00 €
Whz Bahnhéfe S-Bahn 312.148,80 € 52.024,80 € 260.124,00 €
Whz Bahnhéfe Fernbahn 335.689,20 € 55.948,20 € 279.741,00 €
Austattung Bahnsteige S-Bahn 540.716,40 € 90.119,40 € 450.597,00 € 41.792,00 €
Austattung Bahnsteige Fernbahn 269.206,80 € 44.867,80 € 224.339,00 € 23.240,00 €
Baufeldfreimachung Kabelanlage E-Technik 184.800,00 € 30.800,00 € 154.000,00 €
VBN Einspeisung ESTW 36.080,40 € 6.013,40 € 30.067,00 €
Gleisfeldbeleuchtung Ausziehgleise S-Bahn 54.120,00 € 9.020,00 € 45.100,00 €

13 Telekommunikationsanlagen 9.027.720,00 € 1.504.620,00 € 7.523.100,00 € 350.000,00 €

Bahnsteigausstattung Tk-Anlagen 3.917.160,00 € 652.860,00 € 3.264.300,00 € 350.000,00 €|gilt fur alle Varianten
Ruckbau und Anpassung Tk-Anlagen F-Bahn (verkehrsstationen) 129.168,00 € 21.528,00 € 107.640,00 € gilt fur alle Varianten
Anpassung F-Kabel (Cu- und LWL) 1.177.956,00 € 196.326,00 € 981.630,00 € gilt fur alle Varianten
LWL-Kabelanbindungen S-Bahn 2.365.740,00 € 394.290,00 € 1.971.450,00 € gilt fur alle Varianten
Tk-Ausristung S-Bahn ESTW-A Gartenholz 339.768,00 € 56.628,00 € 283.140,00 € gilt fur alle Varianten
Tk-Ausristung F-Bahn ESTW-A Bargteheide 1.097.928,00 € 182.988,00 € 914.940,00 € gilt fur alle Varianten

11 14 Optionen 5.964.767,43 € 946.499,90 € 5.018.267,53 € 856.263,38 €
Option Delingsdorf 3.555.461,03 € 540.378,90 € 3.015.082,13 € 438.192,50 €
Strale 1.191.830,00 € 125.554 € 1.066.276 €
Bahnsteig 1.574.652,63 € 283.329 € 1.291.324 € 356.193 €
Leit-und Sicherungstechnik 1.200,00 € 200,00 € 1.000,00 €
50 Hz-Anlagen 95.606,40 € 15.934,40 € 79.672,00 € 12.000,00 €
Telekommunikationsanlagen 692.172,00 € 115.362,00 € 576.810,00 € 70.000,00 €
Option HP Ahrensburg West 2.409.306,40 € 406.121,00 € 2.003.185,40 € 418.070,88 €
Oberbau/Tiefbau
Bahnsteig 1.410.650,80 € 239.678,40 € 1.170.972,40 € 336.070,88 €
Leit-und Sicherungstechnik 30.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
50 Hz-Anlagen 102.387,60 € 17.064,60 € 85.323,00 € 12.000,00 €
Telekommunikationsanlagen 866.268,00 € 144.378,00 € 721.890,00 € 70.000,00 €

268.639.708,44 €

54.014.011,19 €

214.625.697,24 €

3.526.548,16 €




